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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

l.Introducéo

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde serd avaliada a
contratacao pretendida, demonstrando os elementos e as informacfes essenciais que
servirdo para embasar a elaboracéo do Termo de Referéncia, quando for considerada viavel,
de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administracéo,
representada pela sua estrutura organizacional.

2.0bjeto

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: AQUISICAO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS
- PB.

3.Necessidade da contratacao

A contratacdo descrita, qgue mesmo com o continuo esforco de sempre buscar a otimizacao
dos processos de trabalho, é essencial: Pela necessidade da devida efetivagdo de compra
para suprir demanda especifica — AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO -
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS — PB —,
considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e
ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ac¢des continuadas para a promocao de
atividades pertinentes, visando a maximizacdo dos recursos em relacdo aos objetivos
programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.

4.Alinhamento aos planos da Administragéo

A contratacdo pretendida esta alinhada aos planos estratégicos da Administracao,
delineados nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas,
onde estdo fixadas e detalhadas as respectivas acfes ao alcance dos objetivos
institucionais, primando pela eficacia, eficiéncia e efetividade dos respectivos projetos,
programas e processos.

5.Requisitos da contratacao
As caracteristicas e especificacdes do objeto da referida contratacao séo:

CcODIGO DESCRICAO DO ITEM UNIDADE QUANTIDADE
ETP 1 BETONEIRA 400 L UND 1
ETP 2 TELHA DE FIBROCIMENTO 2.44 X 1.10 X 6MM UND 140
ETP 3 PERFIL ENRIGECIDO 4" CH 12 UND 120
ETP 4 TELA P/ CONSTRUCAO 6X2,45 M (10X10) UND 27

ETP S TuBO PVC 110MM MARROM UND 6
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O prazo maximo para a execucao do objeto desta contratacéo e que admite prorrogacao nas
condigdes e hipdteses previstas na Lei 14.133/21, esté abaixo indicado e sera considerado
da emissao do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias.

A vigéncia da presente contratacdo sera determinada: até o final do exercicio financeiro de
2025, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser
prorrogada, nas hipdteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

A contratacdo do fornecimento, objeto deste estudo preliminar, devera considerar os
seguintes normativos: Lei Federal n°® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n°
123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislacado pertinente, consideradas as alteragdes
posteriores das referidas normas.

Uma vez autorizada, a contratacdo pretendida devera possuir previsdo e adequacdo
orcamentaria e financeira com o0 orcamento vigente, necessariamente demonstrada, e
compatibilidade com as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.

6.Relacdo entre a demanda pretendida e o dimensionamento do fornecimento

O adequado equilibrio entre a demanda requerida e a dimensdo da correspondente
contratacao é fundamental para o seu planejamento e execucdo, notadamente com o intuito
de reduzir ou, até mesmo, de se evitar aditivos contratuais desnecessarios ou, ainda, a
necessidade da realizacdo de novo certame, com consequente perda de economia de
escala.

O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratacdo em funcdo do consumo
delineado e utilizagdo provaveis, foram devidamente definidos mediante observancia a
previsdo da demanda a ser atendida e possiveis alteracdes em decorréncia das atividades
a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orgamento
disponivel e ainda a sequéncia historica da realizacdo de despesas semelhantes, quando
existente.

7.Levantamento de mercado

Foram analisadas contratacdes similares feitas por outras entidades, por meio de consultas
aos respectivos sistemas de gestdo dos orgaos fiscalizadores, com o intuito de identificar a
existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovacées que melhor atendessem as
necessidades da Administracao e as identificadas, quando possivel e consideradas viaveis,
foram incorporadas na contratacdo em analise.

Constatou-se, inclusive, que para a realizacdo de despesas semelhantes ao objeto do
presente estudo técnico, diversas entidades publicas efetivam a contratacdo de forma
analoga a que se pretende adotar pela Administracdo, cumprindo as regras e exigéncias
legais e normativas.

8.Justificativa da escolha do tipo de solugcéo a contratar

A solugdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administragéo,
representada pela sua estrutura organizacional, é a pretensa: AQUISICAO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO — MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS
— PB. Salienta-se que a vigéncia da contratacdo sera determinada: até o final do exercicio
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financeiro de 2025, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste;
podendo ser prorrogada, nas hipoteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
Nesse mesmo diapasédo, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21,
guando houver, observados os aspectos da demanda requerida, e ap6s considerados 0s
custos e os beneficios de cada opcao prevista no referido diploma legal, indica-se como a
alternativa mais vantajosa para a Administracao, a contratacao do objeto do presente estudo
técnico preliminar, da forma como se apresenta.

9.Estimativas preliminares dos precos

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratacdo devera ser
compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados 0s pre¢os constantes de
bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial
economia de escala e as peculiaridades do local de execucdo do objeto. Informamos que,
relativamente ao procedimento em tela, existe previsdo de dotacao especifica no orcamento
vigente, apropriada para a devida execucao do objeto a ser contratado, conforme consulta
prévia efetuada ao setor responséavel.

Na pretensa contratacéo o valor estimado foi definido com base no melhor preco aferido por
meio da utilizag&o do seguinte parametro: pesquisa direta com no minimo trés fornecedores,
mediante solicitacdo formal de cotacdo, desde que seja apresentada justificativa da escolha
desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos 0s orcamentos com mais de seis meses
de antecedéncia da data de divulgacéo do edital:

Salienta-se que os fornecedores consultados quando da pesquisa direta realizada, foram
escolhidos aleatoriamente dentre 0s regularmente cadastrados no ambito desta
Administracdo considerando, além do ramo de atividade pertinente ao objeto da pretensa
contratacdo, o seu desempenho positivo relativamente a contratacfes ja realizadas; sem
prejuizo da escolha de outros fornecedores, também de forma aleatoéria, feita através de
consultas a enderecos eletrdnicos de entidades publicas que realizaram com éxito
contracdes semelhantes.

Com base nos custos para execucdo do objeto da contratacdo, definidos por meio de
parametro de afericdo do melhor preco na forma estabelecida no Art. 23, § 1° da Lei
14.133/21, relacionamos abaixo 0 menor preco encontrado.

A estimativa preliminar total a ser considerada é equivalente a R$ 60.390,00:

CODIGO DESCRICAO DO ITEM OBSUNIDADE QUANTIDADEP.UNITARIO P. TOTAL
ETP 1 BETONEIRA 400 L UND 1 6.990,00 6.990,00
ETP 2 TELHA DE FIBROCIMENTO 2.44 X 1.10 X UND 140 99,00 13.860,00

6MM
ETP 3 PERFIL ENRIGECIDO 4" CH 12 UND 120 220,00 26.400,00
ETP 4 TELA P/ CONSTRUCAO 6X2,45 M (10X10) UND 27 320,00 8.640,00
ETP5 TUBO PVC 110MM MARROM UND 6 750,00 4.500,00

Total 60.390,00

Observacao: as especificacdes do objeto estdo discriminadas no item 5 deste Estudo
Técnico Preliminar.

10.Descrigcdo da solugdo como um todo .
Conforme os elementos apresentados, a solugdo €: AQUISICAO DE MATERIAL DE
CONSTRUGCAO - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA
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ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS
— PB. Entende-se que o fornecimento podera ser realizado na forma integral.

11.Justificativa para o parcelamento ou nédo da solucgéo

De acordo com a legislacdo vigente, é obrigatério o parcelamento quando o objeto da
contracao tiver natureza divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto a ser licitado.
Compras, obras ou servicos efetuados pela Administracédo serdo divididos em tantos itens,
parcelas e etapas que se comprovem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a
licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis ho mercado, sem
prejuizo da economia de escala. A norma ainda permite cotacdo de quantidade inferior a
demandada no certame, com vistas a ampliacdo da competitividade, podendo o ato
convocatorio fixar quantitativo minimo. Nesse sentido, 0 competente processo licitatorio a
ser deflagrado para efetivacéo da presente contratacao sera dividido em itens, conforme as
caracteristicas e especificacdes constantes da tabela acima destacada, facultando-se ao
licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

Considerados os aspectos e as caracteristicas da solu¢ao que melhor atende aos interesses
e as necessidades da Administracdo, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a
dindmica das atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente
contratacao nao deve incidir outra possibilidade de parcelamento, mesmo no modo formal,
ndo permitindo cotac@o de quantidade inferior a demandada no ato convocatério, para evitar
a ocorréncia inviavel, no contexto operacional, de mais de um certame ou adjudicatario por
item e 0 consequente prejuizo da economia de escala. No entanto, podera ser admitido o
parcelamento na forma material, sendo permitida a participacdo de consorcio, tendo em visto
gue a pretensa contratacdo denota ser vultosa e/ou de consideravel complexidade técnica,
bem como ocorrer a autorizacao para a realizacdo de subcontratacao.

12.Resultados pretendidos

A Administracdo almeja com a contratagcdo da pretensa solugcdo, em termos de
economicidade, eficacia, eficiéncia e de melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos,
0s seguintes resultados:

Em termos de economicidade, a efetivacdo da melhor contratacdo viavel, especialmente
quanto ao melhor custo beneficio, relativamente a: AQUISICAO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS
- PB.

Com relacéo a eficicia, o atendimento de todas as demandas logisticas e funcionais, no
suporte as atividades finalisticas da Administracao, inerentes aos correspondentes servigos
prestados de interesse publico. Quanto a eficiéncia, assegurar a continuidade da prestacéo
regular de tais servigos, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos
recursos financeiros disponiveis.

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a
contratacdo em analise, da forma como se apresenta - consideradas as especificacoes,
prazos, quantitativos e demais exigéncias devidamente definidas -, espera-se o regular
cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigacoes
e compromissos assumidos, pois, desse modo, ndo havera a necessidade de rescisao
contratual ou outras sancdes em decorréncia de inexecugdo do instrumento de ajuste
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pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar esforcos para a realizacdo de novo
certame destinado a contratacdo do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos,
materiais e financeiros para outras atividades fins da Administracao.

Entende-se que a correta execugdo do objeto da contratacdo em tela, cuja regularidade sera
fiscalizada pela Administracdo, ndo atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, ndo
acarretara impactos ambientais negativos.

13.Providéncias para adequacao do ambiente da Administracao
Verificou-se ndo haver a necessidade iminente de providéncias no sentido de adequacdes
fisicas no ambiente da Administracdo em decorréncia da execugao do objeto da contratacao.

14.Analise de risco

N&o foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratacdo semelhante,
tais como: a inexecucao total ou parcial do ajuste pactuado; o ndo cumprimento de
obrigacdes, especificacdes, projetos e prazos; bem como a ocorréncia de caso fortuito ou
de forca maior.

Entende-se que as acdes, de iniciativa da Administracdo, necessarias para reduzir a
ocorréncia dos riscos identificados, jA estdo previstas nos normativos aos quais a
contratacdo do presente fornecimento devera estar devidamente fundamentada,
representadas pelas san¢des administrativas a serem definidas, observando-se os aspectos
e caracteristicas do seu objeto.

15.Concluséo

Com base nas especificacdes e requisitos da solugédo escolhida que melhor atende aos
interesses e as necessidades da Administracdo, bem como considerando os elementos
obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se viavel a contratacéo pretendida.

Areia de Baraunas - PB, 12 de Fevereiro de 2025.

MARCIO GOMES PEREIRA
Secretério Interino de Administracao
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GABINETE DO PREFEITO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - APROVACAO

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO — MAQUINAS, UTENSILIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS — PB.

1.0.DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1.1.0 referido Estudo Técnico Preliminar apresenta os trabalhos iniciais realizados, onde foi
analisada a contratacdo pretendida, ao final avaliada como viavel, demonstrando os
elementos e as indica¢gOes esséncias que servirdo para embasar a elaboracdo do Termo de
Referéncia, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administracao,
representada pela sua estrutura organizacional.

2.0.DA APROVACAO
2.1.Fica o Estudo Técnico Preliminar em tela aprovado nos termos como se apresenta.

Estudo Técnico Preliminar aprovado - Art. 6°, XX, da Lei 14.133/21.:

"Art. 6° Para os fins desta Lei, considera-se:

XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento
de uma contratacao que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solucéo e
da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico a serem elaborados
caso se conclua pela viabilidade da contratag&o.”

A elaboracao dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento
de uma contratacdo - planejamento preliminar - e servem para assegurar a sua viabilidade
técnica bem como o tratamento de seu impacto ambiental.

Areia de Baraunas - PB, 12 de Fevereiro de 2025.

ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO
Prefeito
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TERMO DE REFERENCIA

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a pretensa: AQUISICAO DE
MATERIAL DE CONSTRU(;AO — MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS
DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
AREIA DE BARAUNAS - PB.

1.2.A contratacdo do fornecimento, objeto deste termo de referéncia, devera considerar 0os
seguintes normativos: Lei Federal n°® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n°®
123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislacdo pertinente, consideradas as alteracdes
posteriores das referidas normas.

2.0.JUSTIFICATIVA

2.1.Para a contratacao:

2.1.1.A contratacdo acima descrita, que sera processada nos termos deste instrumento,
especificacdes técnicas e informacdes complementares que o acompanham, quando for o
caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivacdo de compra para suprir demanda
especifica — AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUGAO — MAQUINAS, UTENSILIOS
E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS — PB —, considerada oportuna e imprescindivel, bem
como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento
de acBes continuadas para a promocédo de atividades pertinentes, visando a maximizacao
dos recursos em relacdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas
definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

2.2.Para a estimativa de quantitativo:

2.2.1.0 quantitativo e a respectiva unidade da presente contratacdo em fung¢éo do consumo
delineado e utilizagdo provaveis, foram devidamente definidos mediante observancia a
previsdo da demanda a ser atendida e possiveis alteracdes em decorréncia das atividades
a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orgamento
disponivel e ainda a sequéncia historica da realizacdo de despesas semelhantes, quando
existente.

3.0.DA COMPRA
3.1.As caracteristicas e especificacfes do objeto da referida contratacdo séo:

CODIGO DESCRICAO DO ITEM UNIDADE QUANTIDADE
1 BETONEIRA 400 L UND 1
2 TELHA DE FIBROCIMENTO 2.44 X 1.10 X 6MM UND 140
3 PERFIL ENRIGECIDO 4" CH 12 UND 120
4 TELA P/ CONSTRUCAO 6X2,45 M (10X10) UND 27
5 TUBO PVC 110MM MARROM UND 6

4.0.D0 TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP
4.1.Na referida contratagdo sera concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06,
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consideradas as hipoteses e condi¢cdes determinadas no Art. 4°, da Lei 14.133/21. Todavia,
serdo afastados os beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de
forma isolada ou simultanea, as situacdes previstas nos incisos Il e 1ll, do Art. 49, todos da
Lei 123/06.

4.2.No processo, portanto, devera ser considerado quaisquer fornecedor em potencial que
se enquadre nos requisitos da norma para as hipéteses de dispensa de licitagc&o, inclusive
as Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislacdo
vigente.

5.0.DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE

5.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo
com as clausulas do respectivo contrato ou outros instrumentos habeis.

5.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucao do objeto
da presente contratagcéo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
5.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servigcos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizagéo, o que ndo exime o
Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

5.4.0bservar, em compatibilidade com o objeto da contragéo, as disposi¢cdes dos Arts. 115
a 123 da Lei 14.133/21.

6.0.DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

6.1.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao fiscal, civil,
tributéaria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a
qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execucao do objeto
contratado.

6.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, 0S materiais ou Sservicos que
apresentarem defeitos, alteracfes, imperfeicdes ou quaisquer irregularidades discrepantes
as exigéncias do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apés o
recebimento ou pagamento.

6.3.Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacéo, salvo mediante
prévia e expressa autorizacdo do Contratante.

6.4.Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos hébeis, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicbes de regularidade e
qualificacdo exigidas no respectivo processo de contratacdo direta por Dispensa de
Licitacdo, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessarios,
sempre que solicitado.

6.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente
apresentou a documentacéo de regularidade e qualificacdo exigidas quando da instrucao do
referido processo de contratacdo direta.

6.6.Executar todas as obrigacfes assumidas sempre com observancia a melhor técnica
vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e
especificacdes técnicas correspondentes.

6.7.0bservar, em compatibilidade com o objeto da contracdo, as disposi¢cdes dos Arts. 115
a 123 da Lei 14.133/21.

7.0.D0OS PRAZOS E DA VIGENCIA
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7.1.0 prazo maximo para a execuc¢ao do objeto desta contratacao e que admite prorrogacao
nas condi¢cdes e hipdteses previstas na Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e sera
considerado da emissdo do Pedido de Compra:

7.1.1.Entrega: 5 (cinco) dias.

7.2.Salvo disposi¢cdes em contrario devidamente estabelecidas neste instrumento, o local
para a entrega, observada a demanda e oportunidade, sera na sede do Contratante ou em
uma das unidades administrativas, por ele indicada, que compde a sua estrutura
operacional.

7.3.A vigéncia da presente contratacao sera determinada: até o final do exercicio financeiro
de 2025, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo
ser prorrogada, nas hipoteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

8.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

8.1.0s precos contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

8.2.Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitacdo do Contratado, os
precos poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na mesma propor¢ao da
variacao verificada no IPCA—-IBGE acumulado, tomando—se por base o0 més do orcamento
estimado, exclusivamente para as obriga¢fes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade.

8.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4.No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado
obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

8.5.Nas aferi¢cdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
8.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

8.7.Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
8.8.0 registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos podera
ser realizado por simples apostila.

8.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico—
financeiro, quando for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da
documentacdo comprobatoria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia
incalculavel, observadas as disposi¢Oes dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

9.0.D0 PAGAMENTO

9.1.0 pagamento sera realizado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados, bem como as disposi¢cdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de
adimplemento.

10.0.DA VERIFICACAO DA QUALIFICACAO TECNICA E ECONOMICO-FINANCEIRA
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10.1.Se necessaria a verificagdo da qualificacdo técnica e econdmico-financeira do
fornecedor, a documentacéo essencial, suficiente para comprovar as referidas capacidades,
sera restrita aquela definida nos Arts. 67 e 69, da Lei 14.133/21, respectivamente.
10.2.Salienta-se que a documentacao relacionada nos Arts. 66 a 69, da Lei 14.133/21, para
demonstrar a capacidade do fornecedor de realizar o objeto eventualmente pactuado,
dividida em habilitacdo juridica; qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional;
habilitacbes fiscal, social e trabalhista; e habilitacdo econdmico-financeira; podera ser
dispensada, total ou parcialmente, nas contratagcdes em valores inferiores a um quarto do
limite para dispensa de licitacdo para compras em geral, conforme as disposicdes do Art. 70,
do mesmo diploma legal.

11.0.DO CRITERIO DE ACEITAQAO DO OBJETO

11.1.Executada a presente contratacdo e observadas as condicfes de adimplemento das
obrigacdes pactuadas, os procedimentos e condi¢cdes para receber o seu objeto pelo
Contratante obedeceréo, conforme o caso, as disposi¢cdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

12.0.D0OS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO

12.1.Seréo designados pelo Contratante representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal
do contrato, nos termos do Art. 117, da Lei 14.133/21, especialmente para acompanhar e
fiscalizar a sua execucao, respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para
assisténcia e subsidio de informacgdes pertinentes a essas atribuicdes.

13.0.DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1.0 fornecedor ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a
defesa no prazo legal do interessado, pelas infracdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21
e serdo aplicadas, na forma, condi¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts.
156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes san¢fes: a — adverténcia aplicada
exclusivamente pela infragdo administrativa de dar causa a inexecugéo parcial do contrato,
guando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso
injustificado na execuc¢éo do objeto da contratacao; ¢ — multa de 10% (dez por cento) sobre
o valor do contrato por qualquer das infracdes administrativas previstas no referido Art. 155;
d — impedimento de licitar e contatar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sancéo, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao
responsavel pelas infracbes administrativas previstas nos incisos I, Ill, 1V, V, VI e VII do
caput do referido Art. 155, quando néo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave; e
— declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracéo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de
seis anos, aplicada ao responsavel pelas infragcdes administrativas previstas nos incisos VIII,
IX, X, Xl e Xl do caput do referido Art. 155, bem como pelas infracbes administrativas
previstas nos incisos I, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do mesmo artigo que justifiguem a
imposicao de penalidade mais grave que a sancéao referida no § 4° do referido Art. 156; f —
aplicacdo cumulada de outras sancdes previstas na Lei 14.133/21.

13.2.Se o valor da multa ou indenizacéo devida nao for recolhido no prazo de 15 dias apés
a comunicagdo ao Contratado, ser4 automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratorios de 1% (um por
cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
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14.0.DA COMPENSAQAO FINANCEIRA

14.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde
qgue o Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, ser4 admitida a
compensacao financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data
correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratorios devidos em razao
do atraso no pagamento serdo calculados com utilizacdo da seguinte formula: EM = N x VP
x |, onde: EM = encargos moratorios; N = niumero de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e | = indice de
compensacao financeira, assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do
IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou, ha sua falta, um novo indice adotado
pelo Governo Federal que o substitua. Na hipétese do referido indice estabelecido para a
compensacao financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacédo entdo
em vigor.

Areia de Baraunas - PB, 12 de Fevereiro de 2025.

MARCIO GOMES PEREIRA
Secretario Interino de Administracdo
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GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE REFERENCIA - APROVACAO

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO — MAQUINAS, UTENSILIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS — PB.

1.0.DO TERMO DE REFERENCIA

1.1.0 referido Termo de Referéncia apresenta os elementos necessarios e suficientes, com
o nivel de precisdo adequados, para a caracterizacdo do objeto da contratacao pretendida,
de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administragéo,
representada pela sua estrutura organizacional.

2.0.DA APROVACAO
2.1.Fica o Termo de Referéncia em tela aprovado na forma como se apresenta.

Termo de Referéncia aprovado - Art. 6°, XXIIl, da Lei 14.133/21:
"Art. 6° Para os fins desta Lei, considera-se:"

XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratacdo de bens e servigos,
gue deve conter 0s seguintes parametros e elementos descritivos:"

A elaboracéo do termo de referéncia, a partir dos estudos técnicos preliminares, deve conter
0s elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar
0 objeto da licitacéo.

Areia de Baraunas - PB, 12 de Fevereiro de 2025.

ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO
Prefeito
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VALOR DE REFERENCIA: Pesquisa de mercado

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da respectiva solicitagdo: AQUISICAO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS
- PB.

2.0.DA PESQUISA DE MERCADO

2.1.Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratacdo devera ser
compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados 0s pre¢os constantes de
bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial
economia de escala e as peculiaridades do local de execucéo do objeto.

2.2.Na pretensa contrata¢ao o valor estimado foi definido com base no melhor prego aferido
por meio da utilizacdo do seguinte parametro: pesquisa direta com no minimo trés
fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotacdo, desde que seja apresentada
justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os orcamentos
com mais de seis meses de antecedéncia da data de divulgacao do edital:
2.2.1.Salienta-se que os fornecedores consultados quando da pesquisa direta realizada,
foram escolhidos aleatoriamente dentre os regularmente cadastrados no ambito desta
Administracdo considerando, além do ramo de atividade pertinente ao objeto da pretensa
contratacdo, o seu desempenho positivo relativamente a contratacfes ja realizadas; sem
prejuizo da escolha de outros fornecedores, também de forma aleatéria, feita através de
consultas a enderecos eletrdnicos de entidades publicas que realizaram com éxito
contracdes semelhantes.

2.3.Com base nos custos para execuc¢ao do objeto da contratacdo, definidos por meio de
parametro de afericdo do melhor preco na forma estabelecida no Art. 23, § 1° da Lei
14.133/21, relacionamos abaixo 0 menor preco encontrado.

2.4.Més que serviu de base para elaboracéo da pesquisa de mercado: Fevereiro de 2025.

cODIGO DESCRICAO DO ITEM UNIDADE QUANTIDADEP.UNITARIO P. TOTAL
1 BETONEIRA 400 L UND 1 6.990,00 6.990,00
2 TELHA DE FIBROCIMENTO 2.44 X 1.10 X 6MM ~ UND 140 99,00 13.860,00
3 PERFIL ENRIGECIDO 4" CH 12 UND 120 220,00 26.400,00
4 TELA P/ CONSTRUCAO 6X2,45 M (10X10) UND 27 320,00 8.640,00
5 TUBO PVC 110MM MARROM UND 6 750,00 4.500,00

Total| 60.390,00

3.0.DO VALOR
3.1.0 valor total é equivalente a R$ 60.390,00.

4.0.DAS CONDICOES DA CONTRATACAO
4.1.0 prazo maximo para a execuc¢ao do objeto desta contratacdo e que admite prorrogacao
Nnos casos previstos na Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado a partir da
emisséo do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias
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4.2.A vigéncia da presente contratacdo sera determinada: até o final do exercicio financeiro
de 2025, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo
ser prorrogada, nas hipoteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

4.3.0s precos contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

4.4.Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitacdo do Contratado, 0s
precos poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na mesma propor¢ao da
variacao verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando—se por base o més do orcamento
estimado, exclusivamente para as obrigagfes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

4.5.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seréa contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

4.6.No caso de atraso ou nédo divulgacao do indice de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado
obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

4.7.Nas afericOes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
4.8.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

4.9.Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
4.10.0 registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos podera
ser realizado por simples apostila.

4.11.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico—
financeiro, quando for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da
documentacdo comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia
incalculavel, observadas as disposi¢des dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

4.12.0 pagamento sera realizado mediante processo regular e em observancia as normas
e procedimentos adotados, bem como as disposi¢cdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de
adimplemento.

Areia de Baraunas - PB, 12 de Fevereiro de 2025.

,MARCIO GOMES PEREIRA )
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRACAO



